

Số: **1721**/QĐ-ĐHBK-SAHEP

Hà Nội, ngày **20** tháng 5 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm và cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7 thực hiện dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội**

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quy chế đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới, tháng 7/2016;*

*Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;*

*Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ;*

*Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm và cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7 thực hiện dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-ĐHBK-SAHEP ngày 08/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt dự toán gói thầu hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm và cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7 thực hiện dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;*

*Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu ngày 12/5/2022 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị thực hiện đối với gói thầu Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm và cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 18/5/2022 giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 19/5/2022 do Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Đông Đô thực hiện đối với gói thầu Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm và cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7.*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội tại Tờ trình số 10/TTr-SAHEP ngày 20/5/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm và cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7 thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital
- Giá trúng thầu: 29.211.208.666 VND (Giá trị đã bao gồm thuế, phí và chi phí dự phòng. Chi tiết trong phụ lục kèm theo)

(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, hai trăm mười một triệu, hai trăm linh tám nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng)

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn IDA và vốn đối ứng của Trường ĐHBK Hà Nội.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn tất các thủ tục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Quy định của Nhà tài trợ.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng HCTH, TCKT, Ban Quản lý dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HCTH, Ban SAHEP.



**PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng**





## PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU

Gói thầu: Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm và cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7

Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số /QĐ - ĐHBK- SAHEP ngày tháng 5 năm 2022)

STT	Nội dung chi phí	Giá trị
<b>I</b>	<b>Phần xây dựng</b>	<b>23.774.043.742</b>
<b>I.1</b>	<b>Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm</b>	<b>7.856.519.584</b>
1	Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các PTN nhà T	3.215.403.855
2	Hoàn thiện hạ tầng phục vụ PTN nhà D8	4.641.115.729
<b>I.2</b>	<b>Cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7</b>	<b>15.917.524.159</b>
1	Cải tạo, nâng cấp nhà T	5.295.803.933
2	Cải tạo, nâng cấp nhà T.1 sau nhà T	666.704.469
3	Phần cải tạo, nâng cấp khu xưởng gia công áp lực	9.190.361.937
3.1	Cải tạo, nâng cấp nhà văn phòng 2 tầng và xưởng 1 tầng	8.595.521.004
3.2	Hệ thống hạ tầng nội bộ	594.840.933
4	Cải tạo tầng 6 nhà D8	764.653.821
<b>II</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>4.058.376.054</b>
<b>II.1</b>	<b>Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các phòng thí nghiệm</b>	<b>3.198.204.427</b>
1	Hoàn thiện hạ tầng phục vụ các PTN nhà T	231.028.265
2	Hoàn thiện hạ tầng phục vụ PTN nhà D8	2.967.176.162
<b>II.2</b>	<b>Cải tạo phục vụ xây dựng tòa nhà C7</b>	<b>860.171.627</b>
1	Cải tạo, nâng cấp nhà T	341.430.160
2	Cải tạo, nâng cấp nhà văn phòng 2 tầng và xưởng 1 tầng	68.320.850
3	Cải tạo tầng 6 nhà D8	450.420.617
<b>III</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>	<b>1.378.788.870</b>
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>	<b>29.211.208.666</b>

(Bằng chữ : Hai mươi chín tỷ hai trăm mười một triệu hai trăm linh tám nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng)./.